

Prefeitura Municipal de Pérola

A Comissão de Licitação

Tomada de preço N° 04/2023

Envelope n°. 02 - Proposta de Preço

Industria de Artefatos e Infraestrutura Umuarama Ltda

CNPJ: 10.801.453/0001-70

Rua Naga n° 1741

Parque Industrial II, CEP 87.507.150- Umuarama - Pr

Data Protocolo: 29/09/2023 - Horário até 09h00min

Abertura: 29/09/2023 - Horário: 09h00min

Handwritten signature
Handwritten initials

PROPOSTA DE PREÇOS

Umuarama-PR, 29 de setembro de 2023.

**À
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 04/2023**


Apresentamos e submetemos a apreciação de V. S^a nossa proposta de preços, relativa à Revitalização do Cemitério Municipal contendo: remoção de camada superficial, construção de meio-fio e passeio de bloco sextavado com piso tátil de concreto direcional e de alerta.

O preço global proposto para execução da obra o objeto da licitação supramencionada é de **R\$ 187.497,02 (cento e oitenta e sete mil, quatrocentos e noventa e sete reais e dois centavos)**

O prazo de execução do objeto é de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (*envelopes nº 1 e nº 2*) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,


Hugo de Assis Gonzaga
RG. 3.501.106 SSP/MG
CREA MG 61736/D
Sócio – Gerente



PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL							
Município: PÉROLA - PR							
Projeto: REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL							
Tabela de referência: SINAPI de fevereiro/2023 - sem desoneração							
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT	UNIT	PM (R\$)	(R\$) - PM TOTAIS
1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS					
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO					
COMPOSIÇÃO 00051	ORSE - Jan/23	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	UN	1,00	R\$ 3.699,22	R\$ 3.699,22	
x		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA					
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1.045,16	R\$ 0,52	R\$ 543,48	
2.2		TRANSPORTE DE MATERIAIS					
2.2.1		TRANSPORTE COM CAMINHÃO					
2.2.1.1		CAPACIDADE 18 METROS CÚBICOS					
95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	209,03	R\$ 2,23	R\$ 466,14	
2.2.1.5		BASCULANTE - CAPACIDADES DIVERSAS					
100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.045,16	R\$ 10,85	R\$ 11.339,99	
x		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS					
532500	DER - 02/2023	COLCHÃO DE AREIA	M3	104,52	R\$ 126,63	R\$ 13.235,37	
511100	DER - 02/2023	REGULARIZAÇÃO COMPACTAÇÃO SUBLEITO 100% PN	M2	1.045,16	R\$ 5,26	R\$ 5.497,54	
863000	DER - 02/2023	LAJOTAS DE CONCRETO E= 5 CM - SEM COLCHÃO	M2	1.045,16	R\$ 130,62	R\$ 136.518,80	
810300	DER - 02/2023	MEIO FIO SIMPLES DER - TIPO 3 - MOLDADO IN LOCO	M	154,42	R\$ 27,93	R\$ 4.312,95	
834906	DER - 02/2023	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO ALERTA / DIRECIONAL 40X40CM	M2	99,87	R\$ 118,99	R\$ 11.883,53	
TOTAL GERAL						R\$ 187.497,02	

HUGO DE ASSIS GONZAGA
 RG 3.501.306 SSP/MG
 SÓCIO-GERENTE

ALEXSANDRO MONTEIRO DA SILVA
 CREA PR 31.857/D
 ENGENHEIRO CIVIL

INDUSTRIA DE ARTIFATOS E INFRAESTRUTURA UMUARAMA LTDA (CNPJ Nº 10.801.453/0001-70)
RUA NAGA Nº 1741 - PARQUE INDUSTRIAL II - CEP 87.507-150 - UMUARAMA - PARANÁ
FONE: (44) 8456-8297
INDUSTRIA.ARTEFATOS0@GMAIL.COM

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA								DATA: 29/09/2023			
OBRA: REVITALIZAÇÃO DO CEMITERIO											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PARCELAS (%)						TOTAL DO ITEM	TOTAL ACUMULADO	ITEM %	
		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$	R\$ 848,54	R\$ 1.315,24	R\$ 1.230,38	R\$ 848,54			R\$ 4.242,70	R\$ 4.242,70	
		%	20,00%	31,00%	29,00%	20,00%			100,00%	2,26%	2,26%
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	R\$	R\$ 2.361,23	R\$ 3.541,84	R\$ 5.903,06				R\$ 11.806,13	R\$ 16.048,83	
		%	20,00%	30,00%	50,00%				100,00%	8,56%	6,30%
11	PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	R\$	R\$ 17.144,81	R\$ 34.289,64	R\$ 34.289,64	R\$ 34.289,64	R\$ 25.717,23	R\$ 25.717,23	R\$ 171.448,19	R\$ 187.497,02	
		%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	100,00%	100,0%	91,44%
TOTAL DA PARCELA		R\$	R\$ 20.354,58	R\$ 39.146,72	R\$ 41.423,08	R\$ 35.138,18	R\$ 25.717,23	R\$ 25.717,23	R\$ 187.497,02		
		%	10,86%	20,88%	22,09%	18,74%	13,72%	13,72%	100,0%		100,0%
TOTAL ACUMULADO		R\$	R\$ 20.354,58	R\$ 59.501,30	R\$ 100.924,38	R\$ 136.062,56	R\$ 161.779,79	R\$ 187.497,02			
		%	10,86%	31,74%	53,83%	72,57%	86,29%	100,01%			

98

HUGO DE ASSIS GONZAGA
R6 3.501-106 SSP/MG
SÓCIO-GERENTE




ALESSANDRO MONTEIRO DA SILVA
CREA PR 31.857/D
ENGENHEIRO CIVIL

000322

INDUSTRIA DE ARTEFATOS E INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 10.801.453/0001-70
RUA NAGA Nº 1741 - PARQUE INDUSTRIAL II
CEP 87.507-150 - UMUARAMA - PARANÁ
FONE: (44) 98425-2010
HUGONZAGA@HOTMAIL.COM

Proponente	PPEROLA
Tomada de preço	004/2023
Empreendimento	REVITALIZAÇÃO CEMITERIO

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU EDIFICAÇÃO		
IMPOSTOS	ISS =	2,00
	PIS =	0,65
	CONFINS =	3,00
	CPMF =	0,00
	TOTAL =	5,65
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01	3,45
RISCOS	0,56	0,85
SEGUROS E GRANTIAS	0,40	0,48
DESPESAS FINANCEIRAS	1,11	0,85
LUCRO	7,30	5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	20,70	15,28
BDI=((((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)		
BDI (OBRA)	20,70%	

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15,28%
---------------------------------------	---------------

Umuarama-Pr, 29 de setembro de 2023.

Hugo de Assis Gonzaga
 RG. 3.601.108 SSP/MG
 CREA MG 61.736/D
 Sócio -Gerente

L b



OBRAS SL INFRAESTRUTURA LTDA.

000325

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA/PR

TOMADA DE PREÇOS N° 004/2023

**“REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL CONTENDO:
REMOÇÃO DE CAMADA SUPERFICIAL, CONSTRUÇÃO DE MEIO-
FIO E PASSEIO DE BLOCO SEXTAVADO COM PISO TÁTIL DE
CONCRETO DIRECIONAL E DE ALERTA. REVITALIZAÇÃO DO
CALÇAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL COM A EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS DE: SERVIÇOS PRELIMINARES E
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA; MOVIMENTO DE TERRA,
DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS; PAVIMENTAÇÃO E
CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS, E
DEMAIS ITENS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES EM
PROJETO.”**

OBRAS SL INFRAESTRUTURA LTDA.

CNPJ N° 33.924.849/0001-00

ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA E PREÇO

CNPJ n° 33.924.849/0001-00

**Rua Anízio Nogueira, No 2278, Apartamento No 201, Edifício Residencial Ecoville
Garden II, Jardim Porto Madero, CEP 87505-590. – Umuarama – Paraná – Brasil**

Fone: (44) 99144-3429

premol.icc@hotmail.com



MODELO No 07

PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL: OBRAS SL INFRAESTRUTURA LTDA.
ENDEREÇO: Rua Anízio Nogueira, No 2278, Apartamento No 201,
Edifício Residencial Ecoville Garden II, Jardim Porto Madero,
CEP 87505-590. – Umuarama – Paraná – Brasil
TELEFONE: (44) 9 9144-3429
CNPJ/MF: 33.924.849/0001-00

Umuarama-PR, 21 de setembro de 2023

À Comissão de Licitação
Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 004/2023

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S^{as} nossa proposta de preços, relativa à execução de **REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL CONTENDO: REMOÇÃO DE CAMADA SUPERFICIAL, CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO E PASSEIO DE BLOCO SEXTAVADO COM PISO TÁTIL DE CONCRETO DIRECIONAL E DE ALERTA. REVITALIZAÇÃO DO CALÇAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE: SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA; MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS; PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS, E DEMAIS ITENS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES EM PROJETO**, da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **RS 188.629,23 (CENTO E OITENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)**

O prazo de execução do objeto é de **180 (CENTO E OITENTA) dias** contados a partir da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de **60 (sessenta) dias** a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,



OBRAS SL INFRAESTRUTURA LTDA.
BRUNA DE OLIVEIRA PIZATO
Proprietária / Eng^a. Civil
RG: 001.547.485 SSP/MS
CPF: 025.880.321-50
CREA: PR-167.84

CNPJ nº 33.924.849/0001-00

Rua Anízio Nogueira, No 2278, Apartamento No 201, Edifício Residencial Ecoville Garden II, Jardim Porto Madero, CEP 87505-590. – Umuarama – Paraná – Brasil

Fone: (44) 99144-3429
premol.icc@hotmail.com

Nº DE PÁGINAS
1 / 4

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

Município:		PÉROLA - PR				SAM		43	
Projeto:		REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL				LOTE n°		1	
Tabela de referência: SINAPI de fevereiro/2023 - sem desoneração					Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.066/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			29/08/2023 - seg	
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ORÇAMENTO			(R\$) - PM TOTAIS		
				QUANT	UNIT	PM (R\$)			
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					4.265,03		
1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		-	-	-			
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		-	-	-			
COMPOSIÇÃO 00051	ORSE - jan/23	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	UN	1,00	3.721,55	3.721,55			
x		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-	-	-			
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1.045,16	0,52	543,48			
2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		-	-	-	11.881,38		
2.2		TRANSPORTE DE MATERIAIS		-	-	-			
2.2.1		TRANSPORTE COM CAMINHÃO		-	-	-			
2.2.1.1		CAPACIDADE 18 METROS CÚBICOS		-	-	-			
95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	209,03	2,24	468,23			
2.2.1.5		BASCULANTE - CAPACIDADES DIVERSAS		-	-	-			
100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.045,16	10,92	11.413,15			
11		PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-	-	-	172.482,82		
x		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-	-	-			
532500	DER - 02/2023	COLCHÃO DE AREIA	M3	104,52	127,39	13.314,80			
511100	DER - 02/2023	REGULARIZAÇÃO COMPACTAÇÃO SUBLEITO 100% PN	M2	1.045,16	5,29	5.528,90			
863000	DER - 02/2023	LAJOTAS DE CONCRETO E= 5 CM - SEM COLCHÃO	M2	1.045,16	131,41	137.344,48			
810300	DER - 02/2023	MEIO FIO SIMPLES DER - TIPO 3 - MOLDADO IN LOCO	M	154,42	28,10	4.339,20			
834906	DER - 02/2023	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO ALERTA / DIRECIONAL 40X40CM	M2	99,87	119,71	11.965,44			
x		TOTAL GERAL					188.629,23		


AS INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ 33.924.849/0001-00
 Rua de Oliveira Pizato
 CPF 025.880.321-50

Nº DE PÁGINAS



Otávio Urbanski Lamas
 Engenheiro Civil
 CREA-PR 153.799/D

Nº DE PÁGINAS

000327

PAM SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID CONSTRUÇÃO CIVIL																			
Município:	PEROLA - PR		SAM	43		Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Convênio	Repasso do Concedente	R\$ 188.629,23	100,00%				
Projeto:	REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		LOTE nº	1		Data	14/08/2023		Dias	70		Data	02/11/2023		nº	Contrapartida do Proponente	R\$ -		
Quantidade:	1.046,16 m²		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																
GRUPO	SERVIÇOS DE		PARCELAS (1-6)													TOTAL	%		
ITEM	Nº		R\$													ITEM (R\$)	TOTAL		
	1	2	3	4	5	6													
	2.11.21	2.12.21	2.1.21	2.2.21	4.3.21	4.4.21													
1	20%	30%	30%	20%													R\$ 4.265,03	2,26	
2	20%	30%	30%														R\$ 11.881,38	6,30	
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11	10%	20%	20%	20%	15%	15%											R\$ 172.482,81	91,44	
TOTAIS TOTAIS													R\$ 188.629,23	100					
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)													Nº DE	TOTAL	%				
ITEM	PARCELAS	TESOURO	1	2	3	4	5	6									ITEM	%	
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$	853,01	1.279,51	1.279,51	853,01											4	R\$ 4.265,04	2,26%
1C		R\$																	
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	R\$	2.376,28	3.564,41	5.940,68												3	R\$ 11.881,38	6,30%
2C		R\$																	
3T	FUNDAÇÕES	R\$																	
3C		R\$																	
4T	ESTRUTURAS	R\$																	
4C		R\$																	
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	R\$																	
5C		R\$																	
6T	COBERTURA	R\$																	
6C		R\$																	
7T	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	R\$																	
7C		R\$																	
8T	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	R\$																	
8C		R\$																	
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	R\$																	
9C		R\$																	
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEAB, PINTURAS E ARGAMASSAS	R\$																	
10C		R\$																	
11T	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	R\$	17.248,28	34.496,56	34.496,56	34.496,56	25.872,42	25.872,43									6	R\$ 172.482,81	91,44%
11C		R\$																	
12T	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	R\$																	
12C		R\$																	
T	TOTAIS	R\$	20.477,57	36.340,48	41.716,76	35.349,57	25.872,42	25.872,43										R\$ 188.629,23	100,00%
C		R\$																	
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO													R\$ 188.629,23	100,00%					
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %													R\$ 188.629,23	100,00%					
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %													OK	OK					


OBRAS SL INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ 33.924.849/0001-00
 Bruna de Oliveira Pizato
 CPF 025.880.321-50


Otávio Urbanski Lamas
 Engenharia Civil
 CREA-PR 153.790-D





OBRAS SL INFRAESTRUTURA LTDA.

À Comissão de Licitação
Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 004/2023

000329


ANEXO V BDI (composição)

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU EDIFICAÇÃO		
IMPOSTOS	ISS =	2,00
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CRPB =	0,00
	TOTAL =	5,65
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,77	3,45
RISCOS	0,97	0,85
SEGUROS E GRANTIAS	0,84	0,48
DESPESAS FINANCEIRAS	1,26	0,85
LUCRO	8,78	5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	24,43	15,28
BDI=(((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100)-1)*100)		
BDI (OBRA)	24,43%	
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15,28%	

Umuarama-PR, 21 de setembro de 2023


OBRAS SL INFRAESTRUTURAS LTDA.
BRUNA DE OLIVEIRA PIZATO
Proprietária / Eng^a. Civil
RG: 001.547.485 SSP/MS
CPF: 025.880.321-50
CREA: PR-167.84

CNPJ nº 33.924.849/0001-00
Rua Anízio Nogueira, No 2278, Apartamento No 201, Edifício Residencial Ecoville Garden II, Jardim
Porto Madero, CEP 87505-590. – Umuarama – Paraná – Brasil
Fone: (44) 99144-3429
premol.icc@hotmail.com


Nº DE PÁGINAS

4 / 4

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO ENVELOPE Nº 02

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023-PMP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB-REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA A EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ.

As 09:00 horas do dia 11 de outubro de 2023, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Pérola, Estado do Paraná, com a presença dos integrantes da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 012/2023, de 13 de janeiro de 2023, para proceder a abertura dos envelopes nº 02 das interessadas na execução do objeto da Tomada de Preços nº 04/2024, do tipo "Menor Preço - Empreitada Global". Aberta a sessão, o Senhor presidente esclareceu que não mais cabia qualquer reclamação relativa à habilitação. Em ato contínuo, procedeu-se à abertura dos envelopes nº 02 contendo a proposta de preços da(s) proponente(s) habilitada(s). Após análise detalhada do conteúdo do envelope 02, lendo-se em voz alta o(s) preço(s) global(is) proposto(s), foi decidido classificar a(s) seguinte(s) proponente(s):


Nº	EMPRESA	VALOR R\$
1º	INDUSTRIA DE ARTEFATOS E INFRAESTRUTURA UMUARAMA LTDA	187.497,02
2º	OBRAS SL INFRAESTRUTURA LTDA	188.629,23

O presidente da Comissão Permanente de Licitação, após proclamar o resultado do julgamento geral da(s) proposta(s) de preços e ordenar a classificação da(s) proponente(s), declarou que o resultado será publicado no mural de licitações da Prefeitura Municipal de Pérola. O critério para a classificação foi o de Menor Preço, sob-regime de Empreitada Global, depois de verificada a sua compatibilidade com o preço máximo estabelecido ou com a pesquisa de preços realizada, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório a qualquer interessado que se sinta prejudicado, para que, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, interponha recurso. E nada mais havendo a tratar o senhor Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão de Licitação e representantes presentes.

TIAGO DA SILVA CANGUÇU (Presidente)

LUCAS PEREIRA DA SILVA (Secretário)

LAILA SALVADEGO



INDUSTRIA DE ARTEFATOS E INFRAESTRUTURA UMUARAMA LTDA

OBRAS SL INFRAESTRUTURA LTDA

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023-PMP.

A Comissão Permanente de Licitação constituída, comunica aos interessados na execução do objeto do Edital da Tomada de Preços nº 04/2023-PMP, que após a análise e verificação da(s) proposta(s) ofertada(s), decidiu classificar a(s) seguinte(s) proponente(s):

Classificação	EMPRESA(S)	VALOR R\$
1º	INDUSTRIA DE ARTEFATOS E INFRAESTRUTURA UMUARAMA LTDA	187.497,02
2º	OBRAS SL INFRAESTRUTURA LTDA	188.629,23


Comunica outrossim, que o respectivo processo licitatório está disponível através do endereço <http://www.perola.pr.gov.br/>, link Processos Licitatórios, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data deste edital.

Pérola/PR, 11 de outubro de 2023.

TIAGO DA SILVA CANGUÇU (Presidente)

LUCAS PEREIRA DA SILVA (Secretário)

LAILA SALVADEGO



Handwritten signatures of the commission members: Tiago da Silva Canguçu, Lucas Pereira da Silva, and Laila Salvadego.

Prefeitura Municipal de Pérola

Licitações e Contratos

Edital de Classificação



EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023-PMP.

A Comissão Permanente de Licitação constituída, comunica aos interessados na execução do objeto do Edital da Tomada de Preços nº 04/2023-PMP, que após a análise e verificação da(s) proposta(s) ofertada(s), decidiu classificar a(s) seguinte(s) proponente(s):

Classificação	EMPRESA(S)	VALOR R\$
1º	INDUSTRIA DE ARTEFATOS E INFRAESTRUTURA UMUARAMA LTDA	187.497,02
2º	OBRAS SL INFRAESTRUTURA LTDA	188.629,23

Comunica outrossim, que o respectivo processo licitatório está disponível através do endereço <http://www.perola.pr.gov.br/>, link Processos Licitatórios, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data deste edital.

Pérola/PR, 11 de outubro de 2023.

TIAGO DA SILVA CANGUÇU (Presidente) _____

LUCAS PEREIRA DA SILVA (Secretário) _____

LAILA SALVADEGO _____

Prefeitura Municipal de Pérola

A Comissão de Licitação

Tomada de Preço n° 04/2023

Envelope n°. 02 - Proposta de Preço

Industria de Artefatos e Infraestrutura Umuarama Ltda

CNPJ: 10.801.453/0001-70

End.: Rua Naga n° 1741

Data Protocolo: 29/09/2023 - Horário até 09h00min

Abertura: 29/09/2023 - Horário: 09h00min

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Protocolo n° 17-R-1442/2023

Data: 29/09/2023

Horário: 08:55

Ass: Piccola



000330

OBRAS SL INFRAESTRUTURA LTDA
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇO
29 DE SETEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

Protocolo nº Rq-R-1490/2023

Data: 29 / 09 / 2023

Horário: 08:54

Ass: Quiana

