



SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES
COORDENAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS



ENDEREÇO: RUA DO ROSÁRIO, S/N, PÉROLA - PR			DATA: 28/06/2023			
MUNICÍPIO: PÉROLA			TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO			
OBRA: UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS PORTE 1 - ESCAVADA			RESP. TÉCNICO: ADEMAR AMÉRICO CAMOSSATO			
ÓRGÃO PROP.: SESA			BDI: 28,82%			
ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 3.685,92	R\$ 82.570,32	R\$ 86.256,24	R\$ 111.115,17	7,321%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.404,51	R\$ 1.797,67	R\$ 7.202,18	R\$ 9.277,84	0,611%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 3.653,92	R\$ 6.589,90	R\$ 10.243,82	R\$ 13.196,08	0,869%
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 179.394,62	R\$ 45.098,12	R\$ 224.492,74	R\$ 289.191,24	19,054%
5	ALVENARIA - VEDAÇÃO	R\$ 35.940,51	R\$ 28.717,77	R\$ 64.658,28	R\$ 83.292,71	5,488%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 2.940,23	R\$ 1.626,96	R\$ 4.567,19	R\$ 5.883,45	0,388%
7	COBERTURA	R\$ 45.794,41	R\$ 5.947,83	R\$ 51.742,24	R\$ 66.654,28	4,392%
8	REVESTIMENTOS	R\$ 172.462,77	R\$ 81.481,71	R\$ 253.944,48	R\$ 327.130,94	21,553%
9	ESQUADRIAS	R\$ 96.694,32	R\$ 11.802,15	R\$ 108.496,47	R\$ 139.765,01	9,208%
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 133.779,40	R\$ 41.443,63	R\$ 175.223,03	R\$ 225.722,07	14,872%
11	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 94.506,81	R\$ 25.696,64	R\$ 120.203,45	R\$ 154.845,92	10,202%
12	AR-CONDICIONADO	R\$ 12.082,92	R\$ 2.265,52	R\$ 14.348,44	R\$ 18.483,64	1,218%
13	GASES ESPECIAIS	R\$ 51.375,66	R\$ 3.914,49	R\$ 55.290,15	R\$ 71.224,70	4,693%
14	LIMPEZA E ARREMATES FINAIS	R\$ 872,19	R\$ 680,72	R\$ 1.552,91	R\$ 2.000,46	0,132%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 838.588,19	R\$ 339.633,43	R\$ 1.178.221,62	R\$ 1.517.783,50	100,0%
PERCENTAGEM (%)		71,17%	28,83%	100,00%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):		240				

ADEMAR AMÉRICO CAMOSSATO
Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo