



PLANTA BAIXA  
ESC 1:500

QUANTITATIVO DEMOLIÇÃO			
RUAS	TRECHOS	Área Pav. á demolir (m²)	Postes á relocar (und)
RUA CAMPOS SALES	Trecho 01 - A1	-	1,00
	Trecho 01 - A2	-	-
	Trecho 01 - A3	-	-
	Trecho 01 - A4	-	-
	Trecho 01 - B	-	2,00
	Trecho 01 - C1	-	-
	Trecho 01 - C2	-	-
	Cruzo 01 - A	-	-
	Cruzo 01 - B	-	-
	Cruzo 01 - C	-	-
RUA PROJ. A	Trecho 02 - A1	-	1,00
	Trecho 02 - A2	-	-
	Trecho 02 - A3	-	1,00
	Trecho 02 - A4	-	-
	Cruzo 02 - A	-	-
RUA ANTONIO MENDES	Trecho 03-A	62,87	-
TOTAL		62,87	5,00

Legenda:	
	Poste a relocar
	Muro a demolir
	Pavimento a demolir

Nota: O município ficará responsável pela demolição do muro e relocação dos postes.

*Assessoria Técnica em Engenharia Civil Ltda.*  
 email: engenharia@acassessoriatecnica.com.br  
 Fone: (44) 3624-7775  
 AVENIDA PIRAPÓ 5538 - Zona 03, CEP- 87502-140, Umuarama - PR

**PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA  
TRECHOS DIVERSOS

CONTEÚDO:  
- PLANTA BAIXA - DEMOLIÇÃO;  
- LEGENDA;  
- QUANTITATIVO.

PROPRIETÁRIO:  
PREFº MUNICIPAL DE PÉROLA - CNPJ: 81.478.133/0001-70

LOCAL:  
RUA CAMPOS SALES E RUA PROJETADA A

PROJETO:

ADEMAR AMÉRICO CAMOSSATO  
ENGº CIVIL CREA 24.080-D/PR

MUNICÍPIO DE PÉROLA  
C.N.P.J.: 81.478.133/0001-70

FOLHA  
**03/07**

ESCALA INDICADA  
DATA AGOSTO/2019  
CONTRATO 1055961-93  
ART 20192078465